

MAÎTRE D'OUVRAGE
Quostrà
57, Rue Gutenberg
75015 - Paris



INFORMATIONS DE L'ENTREPRISE

Nom Entreprise :
Adresse Entreprise :
Ville et Code Postal :
SIRET :
N° TVA :

Logo de l'entreprise répondant à l'appel d'offres.

PROJET CROISSANCE
RÉNOVATION ET SURÉLEVATION DE LOGEMENTS
57, Rue Gutenberg - 75015 Paris

DOSSIER DPGF - DÉCOMPOSITION DE PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE - Tous Corps d'État



Votre contact direct
Votre nom
Nom position dans le projet
Mail : votremail@votreentreprise.com
Téléphone : votre numéro

Coordonnées de l'entreprise

Nom et Prénom :
Poste / Fonction :
Mail :
Téléphone :

MAÎTRE D'OUVRAGE
Quostrà
57, Rue Gutenberg
75015 - Paris



PROJET CROISSANCE
RÉNOVATION ET SURÉLEVATION DE LOGEMENTS
57, Rue Gutenberg - 75015 Paris

RÈGLES D'USAGE ET INFORMATIONS LIÉES AU PRÉSENT FICHER DPGF
À LIRE PAR LES ENTREPRISES EN CHARGE DE LA RÉPONSE A APPEL D'OFFRES

Nature	Désignation
Règles	<p>L'Entreprise en charge de la réponse à appel d'offres se doit d'intégrer ses informations uniquement dans la feuille "PDG".</p> <p>Les informations de l'entreprise se mettront automatiquement à jour dans l'ensemble des feuilles.</p> <p>L'entreprise devra "Placer dans la cellule" prévue à cet effet son Logo. Celui-ci sera ainsi automatiquement intégré dans les autres feuilles. (Tutoriel : http://bit.ly/3JxoFBD)</p> <p>Les cellules verrouillées ne doivent être déverrouillées.</p> <p>Si l'Entreprise en charge de la réponse à appel d'offres souhaite ajouter des variantes et ou options elle devra les inscrire dans la dernière section du DPGF lié. La section dispose de la mention "OPTIONS ET VARIANTES". Tout ajout d'option, variante, tâche en dehors de cet section sera éliminatoire.</p>

Nature	Désignation
Informations	<p>Les quantités fournies sont données à titre indicatif et devront faire l'objet de vérifications de la part de l'Entreprise en charge de la réponse à appel d'offres.</p> <p>Les informations complémentaires liées aux tâches sont fournies dans les pièces jointes au Dossier DCE telles que :</p> <ul style="list-style-type: none">- CCTP ;- Plans d'Architecte ;- Plans Techniques et Notes de Calculs (si disponible) ;- Planning ;- Descriptif Travaux ; <p>Pour tous compléments d'informations, l'Entreprise en charge de la réponse à appel d'offres peut joindre l'équipe de Maîtrise d'Œuvre via les coordonnées fournies ci-dessous.</p>

Votre contact direct
Votre nom
Nom position dans le projet
Mail : votremail@votreentreprise.com
Téléphone : votre numéro

MAÎTRE D'OUVRAGE
Quostr
57, Rue Gutenberg
75015 - Paris



PROJET CROISSANCE
RÉNOVATION ET SURÉLEVATION DE LOGEMENTS
57, Rue Gutenberg - 75015 Paris

RAPPORT ÉCONOMIQUE LIÉ A LA RÉPONSE A APPEL D'OFFRES DE L'ENTREPRISE

N° LOT	Désignation	Valorisation du Lot
1	LOT 01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER	Sans Réponse
2	LOT 02 - VOIRIE RÉSEAUX DIVERS - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS	Sans Réponse
3	LOT 03 - DÉMOLITIONS - GROS-CŒUVRE - MACONNERIE	Sans Réponse
4	LOT 04 - CHARPENTE BOIS	Sans Réponse
5	LOT 05 - COUVERTURE	Sans Réponse
6	LOT 06 - ÉTANCHÉITÉ	Sans Réponse
7	LOT 07 - MENUISERIES EXTÉRIEURES	Sans Réponse
8	LOT 08 - CREPISSAGE	Sans Réponse
9	LOT 09 - MÉTALLERIE - SERRURERIE	Sans Réponse
10	LOT 10 - MENUISERIES INTÉRIEURES	Sans Réponse
11	LOT 11 - PLATRERIE - CLOISONS - DOUBLAGES	Sans Réponse
12	LOT 12 - FAUX-PLAFONDS	Sans Réponse
13	LOT 13 - PEINTURE	Sans Réponse
14	LOT 14 - CARRELAGE - FAÏENCE	Sans Réponse
15	LOT 15 - SOLS SOUPLES	Sans Réponse
16	LOT 16 - PLOMBERIE - SANITAIRES	Sans Réponse
17	LOT 17 - ÉLECTRICITÉ	Sans Réponse
18	LOT 18 - NETTOYAGE	Sans Réponse
	TOTAL H.T	0,00 €
	TVA 20,00 %	0,00 €
	TOTAL T.T.C	0,00 €

NB : Cette réponse à appel d'offres est soumise aux actualisations des Indices BT. Le dernier indice publié à date de transmission sera celui retenu.

Le 09/03/2026



PROJET CROISSANCE
 RÉNOVATION ET SURÉLEVATION DE LOGEMENTS
 57, Rue Gutenberg - 75015 Paris

DPGF - LOT 01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

N°	Désignation	U	Qty. Fournies	Qty. Entreprise	P.U.H.T	P.V.H.T
	INTERVENTION PRÉALABLES					
	CONSTATS D'HUISSIERS					
	Constat d'huissier - Bâtiments Existants	Ens	1			- €
	Constat d'huissier - Voisinage et voirie	Ens	1			- €
	Rapport d'intervention	PM				
	SIGNALÉTIQUE DE CHANTIER					
	Panneau de Chantier - 800 x 1200 mm.ht	U	1			- €
	Ensemble Signalétique de prévention	Ens	1			- €
	Grille Heras - Délimitation base vie sur rue	m ²	41,70			- €
	Signalétique - Port Obligatoire des EPI & Rappel numéros d'urgence	PM				
	BASE VIE					
	BARAQUEMENTS - LOCATION					
	Baraquement - Salle de réunion / Réfectoire	Mois	12			- €
	Baraquement - Sanitaires chimiques	Mois	12			- €
	MOBILIER DE BARAQUEMENTS - ACHAT					
	Réfectoires - Tables pliante rectangulaire - 152 cm - 6 personnes	U	1			- €
	Réfectoires - Bancs pliable en 2 - Blanc - HPDE - 3/4 Personnes	U	2			- €
	Réfectoires - Micro-ondes	U	1			- €
	Réfectoires - Frigo	U	1			- €
	Réfectoires - Cafetière	U	1			- €
	TRANSPORT ET EVACUATION DES BARAQUEMENTS					
	Transport / Repli - Baraquement - Salle de réunion / Réfectoire	U	1			- €
	Transport / Repli - Baraquement - Sanitaires	U	1			- €
	Frais de livraison des mobiliers pour baraquement	U	1			- €
	BASE VIE - RACCORDEMENTS					
	Raccordement - Baraquement Salle de réunion / Réfectoire - Électricité	PM	Lot 17			
	BASE VIE - ENTRETIEN ET NETTOYAGE					
	Nettoyage hebdomadaire - Baraquement Réfectoire / Salle de réunion	PM	Lot 18			
	Nettoyage hebdomadaire - Baraquement Sanitaires	PM	Lot 18			
	Consommables - Savon, Papier hygiénique, etc.	PM	Lot 18			
	TRAVAUX EN HAUTEUR ET MANUTENTION					
	ECHAFAUDAGES					
	Bâtiments Existants et neufs - Traitements Façades	m ²	270,40			- €
	Montage et Démontage d'échafaudages tubulaires - Bâtiments Existants et neufs	m ²	270,40			- €
	Transport d'échafaudage tubulaire (Amené et Evacuation)	m ²	270,40			- €
	GESTION DES DÉCHETS					
	ENSEMBLE DE DÉCHETS					
	Valorisation des déchets - Volume bâtiment x 0,056 m ³	m ³	40,733			- €
	Triturage sur site	m ³	40,733			- €
	Redevance de dépôt en décharge	m ³	40,733			- €
	SOUS-TOTAL - LOT 01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER		S.T	1	Sans Réponse	Sans Réponse

PROJET CROISSANCE
RÉNOVATION ET SURÉLEVATION DE LOGEMENTS
57, Rue Gutenberg - 75015 Paris

OPTIONS ET VARIANTES - LOT 01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

N°	Désignation	U	Qte. Fournies	Qte. Entreprise	P.U.H.T	P.V.H.T
	TRAVAUX EN HAUTEUR ET MANUTENTION					
	OPTION - ECHAFAUDAGES - FACADES MITOYENNES					
	<i>Bâtiments Existants et neufs - Traitements Façades</i>	m ²	62,10			- €
	<i>Montage et Démontage d'échafaudages tubulaires - Bâtiments Existants et neufs</i>	m ²	62,10			- €
	<i>Transport d'échafaudage tubulaire (Amené et Evacuation)</i>	m ²	62,10			- €
TOTAL OPTIONS ET VARIANTES - LOT 01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER			S.T	1	Sans Options	Sans Options



PROJET CROISSANCE
 RÉNOVATION ET SURÉLEVATION DE LOGEMENTS
 57, Rue Gutenberg - 75015 Paris

DPGF - LOT 02 - VOIRIE RÉSEAUX DIVERS - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

N°	Désignation	U	Qty. Fournies	Qty. Entreprise	P.U.H.T	P.V.H.T
	VOIRIE RÉSEAUX DIVERS					
	INTERVENTIONS PRÉALABLES					
	Dépose de dalle en béton armé	m ²	57,60			- €
	TERRASSEMENTS					
	Déblais de nivellement - 0,20 m.ép	m ²	84,10			- €
	SUPPORTS DE SOLS					
	Géotextile de fond	m ²	57,50			- €
	Sous l'ensemble des espaces de circulation extérieurs					
	Grave calcaire naturelle - 0,10 m.ép	m ²	19,10			- €
	Support revêtements en béton poreux					
	Apport de terre végétale	m ²	26,20			- €
	Sous espaces engazonnés					
	Réemploi de terres d'excavation - 0,07 m.ép	m ²	17,10			- €
	Sous couche de sable pour pavés enherbés					
	Couche de sable - 0,05 m.ép	m ²	17,10			- €
	Sous revêtements type pavés enherbés					
	REVÊTEMENTS DE FINITIONS EXTÉRIEURS					
	Gazon en rouleaux	m ²	26,20			- €
	Béton poreux - 0,10 m épaisseur	m ²	19,90			- €
	Pavés à joints enherbés	m ²	17,10			- €
	Bordures séparatives en béton	m	46,70			- €
	AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS					
	TRAITEMENT DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS					
	Jardinière extérieure en bois - 8,00 m ²	Ens	1			- €
	RDC - Terrasse sur cour					
	Apport de substrat - 50 cm épaisseur	m ³	4,000			- €
	Jardinière bois sur terrasse RDC					
	Structure murale avec lierre grimpant et vigne vierge	m ²	2,00			- €
	Au droit de la jardinière en fond de cour					
	Apport de substrat - 50 cm épaisseur	m ³	6,400			- €
	Toiture terrasse non accessible - R+1					
	Jardinière extérieure en bois - 1,60 m ²	Ens	1			- €
	R+2 - Balcon sur rue					
	Apport de substrat - 36 cm épaisseur	m ³	0,576			- €
	Jardinière bois sur Balcon sur rue - R+2					
	TRAITEMENT DE VÉGÉTATION					
	Plantation d'aulépines	U	1			- €
	Plantation d'arbustes	m ²	8,00			- €
	Jardinière bois sur terrasse RDC					
	Plantation de graminées	m ²	12,80			- €
	Toiture terrasse non accessible - R+1					
	Plantation de fleurs de saison	m ²	1,60			- €
	Jardinière bois sur Balcon sur rue - R+2					
	GESTION DE DÉCHETS					
	Évacuation des terres exédentaires	m ³	15,623			- €
	Évacuation des déchets de démolition	m ³	11,520			- €
	Déchets générés lors de la dépose de la dalle en béton armé.					
	Redevance de dépôt en décharge	m ³	27,143			- €
	SOUS-TOTAL - LOT 02 - VOIRIE RÉSEAUX DIVERS - AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS		5.7	1	Sans Réponse	Sans Réponse